

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Гражданин (ка) \_\_\_\_\_, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется изготовить собственными или привлеченными силами натяжные потолки, заказанные по договору № \_\_\_\_\_ для \_\_\_\_\_ помещения (-ий): \_\_\_\_\_  
в присутствии Заказчика, из пленки ПВХ шириной 325 см, произведенной заводом Pongs.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется приступить к изготовлению потолков только в присутствии Заказчика, предварительно дав Заказчику возможность измерить ширину рулона, из которого будут выкраиваться натяжные потолки.

2.2. Заказчик обязуется приехать в производственный цех, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2016 г. с \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_

## 3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Подрядчик оставляет за собой право переноса даты начала и окончания работ в случае неявки Заказчика в назначенный период времени в производственный цех и отсутствии письменного отказа Заказчика от присутствия при изготовлении натяжных потолков. Новая дата начала работ устанавливается не позднее чем через 10 рабочих дней с момента согласования новой даты приезда Заказчика в производственный цех.

3.2. В случае изготовления потолков в отсутствие Заказчика без его письменного на то разрешения и/или изготовления потолков из материала шириной не равной 325 см, Заказчик имеет право отказаться от монтажа натяжных потолков по договору без компенсации фактически понесенных затрат Подрядчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Заказчика о расторжении договора по этой причине, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику денежные средства, оплаченные по договору, в полном объеме.

## 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4.2. По всем вопросам, не указанным в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются действующими положениями Договора.

4.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
/Подпись «Заказчика»/ /Ф.И.О. «Заказчика»/

## АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Я \_\_\_\_\_ подтверждаю, что натяжные потолки в количестве \_\_\_ шт. по договору № \_\_\_\_\_, изготовлены из ПВХ-пленки шириной 325 см.

\_\_\_\_\_  
/Подпись «Заказчика»/

---

## ОТКАЗ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Я \_\_\_\_\_ отказываюсь присутствовать при изготовлении натяжных потолков и снимаю с Подрядчика обязательства по дополнительному соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г. к договору № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
/Подпись «Заказчика»/

---